



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zwoleń, dnia 21.06.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
16-700 Zwoleń

DO.381.3.2013

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat. B, kat. C oraz kat. C+E . dla uczestników projektu systemowego „My samodzielni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące zmiany:

- 1.W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.1 ppkt 10 tabeli otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia przeprowadzi egzamin wewnętrzny i wyda zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, przed zgłoszeniem do egzaminu państwowego oraz pokryje koszty badań lekarskich i badań psychotechnicznych dla każdego uczestnika szkolenia.
2. W Zał. Nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Każda osoba objęta szkoleniem musi mieć przeprowadzone badania lekarskie i badania psychotechniczne a koszt tych badań pokrywa Wykonawca.

Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem:

Barbara Śliwa
Kierownik PCPR w Zwoleniu

Załączniki:

1. SIWZ po dokonanych zmianach
2. Projekt umowy po dokonanych zmianach